
 

REGIONE PUGLIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO 

 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE 

“SAN CATALDO” DI TARANTO 
 

PROGETTAZIONE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 

SEGNALETICA – WAYFINDING – PERCORSI TATTILI 

 

 

Committente: 

Azienda Sanitaria Locale di Taranto 

Viale Virgilio n. 31 

74121 Taranto 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

Dott. Ing. Paolo Moschettini 

 

 

 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 
 
CAPOGRUPPO 
 
Integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Marco Rasimelli 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione: Ing. Dino Bonadies 
Responsabile qualità: Ing. Luca Bonadies 
 

 

 
MANDANTE 
 
Ing. Donato Romano 
Ing. Giambattista Parietti 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RPA S.r.l. 

Arch. Maurizio Cirimbilli 
Arch. Omar Cristallini 
Arch. Enrica Rasimelli 
Arch. Viola Tortoioli 
Arch. Francesco Toscano 
Arch. Massimiliano Venditti 
Ing. Valentina Brasili 
Ing. Leonardo Ciarapica 

Ing. Salvatore Corlianò 
Ing. Marco Galazzo 
Ing. Giulio Galli 
Ing. Carmine Guarino 
Ing. Luigi Iovine 
Ing. Valerio Mastroianni 
Ing. Simone Pellegrini 
Ing. Mattia Procacci 

Ing. Olivia Schillaci 
Ing. Maria Gabriela Sorci 
Ing. Luigi Spinozzi 
Ing. Viviana Valentini 
Geom. Carlo Rosi 
Geom. Moreno Binaglia 
Geol. Stefano Piazzoli 
Archeol. Marco Menichini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETS S.p.A. 

Ing. Fabio Bassanelli 
Ing. Paolo Beretta 
Ing. Enrico Facchinetti 
Ing. Valentina Guerini 
Geom. Veronica Nicoli 
P.I. Daniele Togni 
P.I. Andrea Fuselli 
P.I. Stefano Fustinoni 

 

 
 
 
 
 
POOLMILANO S.r.l. 

MANDANTE 
 
Arch. Massimiliano Baruffi 
 

 
 
 
 
 
TECHNITAL S.p.A. 

 
MANDANTE 
 
Ing. Paolo Versace 
Ing. Ivan Sorio 
 

    

 
 
 
 
 
MYTHOS S.C. a r.l. 

MANDANTE 
 
Ing. Roberto Taddia 
 

 
 

 
MM.AR. CONSULT S.r.l. 

MANDANTE 
 
Arch. Edoardo Monaco 
 
 

 

Pratica 
 

17036_CJA 
Elaborato 

ARR_RC0030 
PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

Stima dei Costi della Sicurezza 
Elenco Prezzi 

Identificativo 
 

CJA_ARR_4rc303a 

Pag. 
 

1 di 12 
 

       

       

A OTTOBRE 2023 PRIMA EMISSIONE CIRIMBILLI CIRIMBILLI CIRIMBILLI RASIMELLI 

Rev Data Motivazione Redatto Verificato Approvato Autorizzato 

Questo documento è di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione 



 

REGIONE PUGLIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE “SAN CATALDO” 
DI TARANTO 

PROGETTAZIONE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 
SEGNALETICA – WAYFINDING – PERCORSI TATTILI 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

CJA_ARR_4rc303a.docx 

Data: Ottobre 2023 

Pag. 2 di 12 

 
 

 

 

I N D I C E 

 

1. PREMESSA ................................................................................................................... 3 

1.1 Struttura del documento ................................................................................................. 3 

1.2 Computazione dei costi .................................................................................................. 3 

2. IMPORTO COMPLESSIVO DEI COSTI SPECIFICI ..................................................... 4 

3. INDICAZIONI INERENTI LA COMPUTAZIONE DELLE VOCI ..................................... 5 

3.1 Apprestamenti - Allegato XV, Punto 4.1.1, Lettera A) del Decreto ................................. 5 

3.1.1. Baracche per servizi di cantiere ...........................................................................5 

3.1.2. Recinzioni con transenne e pannelli mobili prefabbricati .....................................5 

3.1.3. Transenne per delimitazioni provvisorie ...............................................................5 

3.2 Apprestamenti - Allegato XV, Punto 4.1.1, Lettera A) del Decreto ................................ 6 

3.2.1 Aree deposito materiali e rifiuti di cantiere ...........................................................6 

3.2.2 Viabilità di cantiere ...............................................................................................6 

3.3 Misure preventive e protettive e D.P.I. - Allegato XV, Punto 4.1.1, Lettera B) 
del Decreto ..................................................................................................................... 6 

3.3.1 Dispositivi di protezione collettiva ........................................................................6 

3.3.2 Dispositivi di protezione individuale .....................................................................6 

3.4 Servizi di protezione collettiva - Allegato XV, Punto 4.1.1, Pettera d) del 
Pecreto ........................................................................................................................... 7 

3.4.1 Segnaletica di sicurezza ......................................................................................7 

3.4.2 Attrezzature per il primo soccorso ........................................................................7 

3.5 Misure di coordinamento - Allegato XV, Punto 4.1.1, Lettera G) del decreto ................ 8 

3.5.1 Riunioni di coordinamento ....................................................................................8 

4. ALLEGATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA 
SICUREZZA – ELENCO PREZZI .................................................................................. 8 

 
 



 

REGIONE PUGLIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE “SAN CATALDO” 
DI TARANTO 

PROGETTAZIONE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 
SEGNALETICA – WAYFINDING – PERCORSI TATTILI 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

CJA_ARR_4rc303a.docx 

Data: Ottobre 2023 

Pag. 3 di 12 

 
 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

1.1 Struttura del documento 

 

Il presente documento tratta la computazione dei costi della sicurezza specifici (o 

aggiuntivi/interferenziali) inerenti i lavori previsti nell’ambito dell’Appalto. 

Il documento è stato suddiviso in due distinti capitoli, che individuano rispettivamente: 

• Alcune indicazioni generali circa la computazione delle voci; 

• I costi della sicurezza specifici, con riferimento alle specifiche attività previste nell’area di 

cantiere. 

 

1.2 Computazione dei costi 

 

Come già indicato all’interno del documento principale, la stima dei costi della sicurezza specifici 

è stata svolta con riferimento ai listini prezzi ufficiali. 
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2. IMPORTO COMPLESSIVO DEI COSTI SPECIFICI 

 

Di seguito si riporta l’importo complessivo dei costi specifici della sicurezza calcolati in sede di 

progettazione. La cifra è comprensiva dei costi relativi al cantiere, così come esplicitati nel 

seguito del documento. 

 

COSTI DELLA SICUREZZA 

Costi della sicurezza “specifici” di cui al 

computo metrico estimativo del cap. 4 
€ 23.152,76 

Totale costi della sicurezza € 23.152,76 

 

Si specifica che, ai sensi del punto 4.1.4 dell’Allegato XV al Decreto, il suddetto importo dei costi 

della sicurezza, compreso nell’importo totale dell’intervento, rappresenta la parte del costo 

dell’opera da non assoggettare a ribasso d’asta in fase di aggiudicazione dell’Appalto. 
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3. INDICAZIONI INERENTI LA COMPUTAZIONE DELLE VOCI 

 

3.1 Apprestamenti - Allegato XV, Punto 4.1.1, Lettera A) del Decreto 

 

3.1.1. Baracche per servizi di cantiere 

La computazione dei prefabbricati è stata riferita unicamente alla situazione di lavoro in cantiere. Ai 

fini pratici, sono stati ricompresi all’interno della voce baraccamenti i seguenti apprestamenti: 

• Box prefabbricati di cantiere ad uso spogliatoio/ufficio; 

 

Il prezzo previsto si intende comprensivo di tutto quanto esplicitato all’interno della voce relativa, ivi 

compresi anche gli oneri legati al riscaldamento/raffrescamento degli ambienti nelle stagioni di 

utilizzo, per tutta la durata dei lavori, nonché tutti costi relativi alla pulizia e manutenzione in 

efficienza dei locali. 

 

3.1.2. Recinzioni con transenne e pannelli mobili prefabbricati 

All’interno del cantiere, ai fini della separazione e delimitazione a lungo termine di specifiche aree 

logistiche che potenzialmente possono generare particolari situazioni di interferenza, è previsto 

l’utilizzo di recinzioni costituite da transenne in ferro e/o pannelli mobili prefabbricati con rete 

elettrosaldata su basamenti in cls. In particolare dette recinzioni dovranno essere predisposte per la 

delimitazione di quanto di seguito elencato: 

• Delimitazione area logistica di cantiere; 

• Aree per deposito materiali; 

• Aree per deposito temporaneo dei rifiuti di cantiere; 

• Interdizioni a lungo termine al passaggio pedonale e carrabile di specifiche aree di cantiere; 

• Interdizioni a lungo termine di specifiche aree di lavoro; 

• Eventuali ed ulteriori prescrizioni impartire del CSE. 

 

3.1.3. Transenne per delimitazioni provvisorie 

All’interno del cantiere, ai fini della interdizione/segnalazione, è previsto l’utilizzo di transenne 

modulari mobili. Inoltre detta tipologia di apprestamento potrà essere anche utilizzata per la 

delimitazione e segnalazione di quanto di seguito elencato: 

• Passaggi obbligati della viabilità pedonale di cantiere; 

• Interdizioni provvisorie al passaggio pedonale e carrabile di specifiche aree di cantiere; 
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• Interdizioni provvisorie di specifiche aree di lavoro; 

• Eventuali ed ulteriori prescrizioni impartire del CSE. 

 

 

3.2 Apprestamenti - Allegato XV, Punto 4.1.1, Lettera A) del Decreto 

 

3.2.1 Aree deposito materiali e rifiuti di cantiere 

Sarà onere dell’Impresa Affidataria quello di predisporre un’adeguato sistema di gestione dei rifiuti di 

cantiere. 

La raccolta di materiali e rifiuti dovrà essere differenziata per la natura e tipologie degli stessi 

(carta/cartone, plastica, metalli, ecc.). Tali aree di deposito materiali e rifiuti di cantiere, dovranno 

essere delimitate e segnalate con apprestamenti di cui al precedente punto 3.1.3. 

Si precisa che il costo di smaltimento dei rifiuti di cantiere sarà a totale carico dell’Impresa Affidataria 

(costi sicurezza ex lege o generici). 

 

3.2.2 Viabilità di cantiere 

Il transito dei mezzi all’interno dell’area di cantiere avverrà tramite la viabilità ordinaria. 

 

 

3.3 Misure preventive e protettive e D.P.I. - Allegato XV, Punto 4.1.1, Lettera B) del Decreto 

 

3.3.1 Dispositivi di protezione collettiva 

Per la sicurezza dei lavoratori ed a seguito delle specifiche procedure operative per lo svolgimento 

dei lavori in quota, riportate all’interno del PSC, sono stati previsti idonei dispositivi di protezione 

collettiva, quali: 

• Trabattelli mobili completi di piani di lavoro; 

• Transenne modulari per la segnalazione e/o segregazione di particolari aree a rischio 

specifico. 

 

3.3.2 Dispositivi di protezione individuale 

Per la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori al cantiere è stato previsto l’utilizzo di specifici DPI 

correlati alle attività previste in progetto. In particolare: 

• Mascherine di protezione da polveri e agenti chimici per lo svolgimento di attività lavorative 

interferenti; 
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• Inserti auricolari e/o cuffie di protezione per lo svolgimento di attività lavorative interferenti; 

• Occhiali di protezione per lo svolgimento di attività lavorative interferenti; 

• Elmetti, gilet e scarpe. 

 

 

3.4 Servizi di protezione collettiva - Allegato XV, Punto 4.1.1, Pettera d) del Pecreto 

 

3.4.1 Segnaletica di sicurezza 

La segnaletica di sicurezza è stata prevista e computata con riferimento alle seguenti situazioni di 

cantiere: 

• Segnaletica di ogni area di cantiere (di recinzione, a terra ed in quota, segnali rotondi, 

triangolari, rettangolari e di pericolo); 

• Segnaletica di avvertimento/prescrizione in prossimità delle aree logistiche di cantiere 

 

Saranno inoltre a carico dell’Impresa Affidataria gli oneri per la continua 

manutenzione/adeguamento/spostamento della suddetta segnaletica di cantiere. 

 

3.4.2 Attrezzature per il primo soccorso 

I baraccamenti dell’area logistica saranno dotati di armadietti contenenti medicamenti di primo 

soccorso e kit lavaocchi d’emergenza. 
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3.5 Misure di coordinamento - Allegato XV, Punto 4.1.1, Lettera G) del decreto 

 

3.5.1 Riunioni di coordinamento 

Per informare i lavoratori sono state previste: 

• RIUNIONI DI ACCESSO AL CANTIERE: in relazione al presumibile numero di subappaltatori 

presenti in cantiere. 

• RIUNIONI PERIODICHE DI AVANZAMENTO LAVORI: Le riunioni periodiche di avanzamento 

lavori sono state computate con riferimento all’intero cantiere e con una cadenza settimanale.  

• RIUNIONI DI GESTIONE EMERGENZE: è stata supposta una riunione di coordinamento al 

mese ai fini della gestione delle possibili emergenze di cantiere. A queste riunioni 

parteciperanno i preposti di ogni area di cantiere per la gestione delle emergenze di primo 

soccorso e antincendio. 

 

 

 

4. ALLEGATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA 

SICUREZZA – ELENCO PREZZI 
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