

**REPERTORIO N°**

**REGIONE PUGLIA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**

**AREA GESTIONE TECNICA**

**SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO**

per l'affidamento del **SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI NEL COMUNE DI LATERZA (TA)”**. - C.I.G. **7827843C62**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, con sede in Taranto al Viale Virgilio n. 31, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° 02026690731, rappresentata da \*\*\*, nato a \*\*\* (\*\*\*)il ....., domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria di Taranto, nella qualità di \*\*\* dell'ASL di Taranto, nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. \*\*\* del \*\*\*,

E

\*\*\*, con sede in \*\*\*, Via \*\*\* n. \*\*\*, CAP \*\*\*, P.IVA \*\*\*, Codice Fiscale \*\*\*, nella persona di \*\*\*, nato a \*\*\* il \*\*\*, Codice Fiscale \*\*\*, residente in \*\*\* (\*\*\*) a via \*\*\* n. \*\*\*, il quale interviene in questo atto nella qualità di \*\*\*, di seguito denominato per brevità “Appaltatore”

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Taranto n. \*\*\*\*\* del \*\*\* veniva indetta, ai sensi degli artt. 60 e 95 c.3 del D. Lgs. 50/2016, procedura aperta per l'affidamento del servizio di ingegneria per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economico, della progettazione definitiva con opzione di affidamento della progettazione esecutiva ad avvenuto finanziamento dell'intervento **“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI NEL COMUNE DI LATERZA (TA)”** per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 389'297.91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA come per legge, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con \*\*\* del \*\*\* dell'ASL Taranto n. \*\*\*\*\* del \*\*\* veniva aggiudicata in modo definitivo la procedura aperta per l'affidamento del servizio di ingegneria per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economico, della progettazione definitiva con opzione di affidamento della progettazione esecutiva ad avvenuto finanziamento dell'intervento **“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI NEL COMUNE DI LATERZA (TA)”** per allocazione di servizi socio sanitari distrettuali” a \*\*\*, con sede a \*\*\* via \*\*\* n. \*\*\*, che ha presentato un ribasso percentuale pari a ..... sull'importo a base d'asta calcolato in base alle tariffe professionali di cui al DM 17/06/2016;

- l'ASL di Taranto ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dalla \*\*\* in sede di gara nonché quelli necessari alla stipula del presente contratto;

- la \*\*\* ha preso visione della relazione tecnica dello studio di fattibilità dell'opera;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra l'Appaltatore, come in premessa meglio identificato, e l'Azienda Sanitaria Locale Taranto si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Premesse Allegati e Definizioni**

**1.1.** Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

**1.2.** Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) "Committente": ASL TARANTO;
- b) "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) "Appaltatore": la XXX, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di progettazione;
- d) "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente all' Appaltatore con il presente contratto;
- e) "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Appaltatore in sede di gara;
- f) "Opere" o "Lavori": i lavori di realizzazione di una nuova struttura sanitaria nel Comune di Taranto;
- g) "Responsabile dei Lavori": il Responsabile del Procedimento nominato da ASLS TARANTO.

### **Articolo 2 – Oggetto**

**2.1.** L'Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Progettista. L' Appaltatore si obbliga altresì a

svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all'Offerta tecnica.

L' Appaltatore inoltre si impegna a predisporre tutti gli atti tecnico amministrativi e curare tutte le pratiche necessarie all'acquisizione di pareri e autorizzazioni presso i vari enti.

**2.2.** La progettazione definitiva dell'intervento dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni della relazione tecnica allegata ai documenti di gara, in ottemperanza di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010, piani di riordino regionali, atti di indirizzo di organizzazione e direzione sanitaria e/o diversi atti di indirizzo della Direzione Generale. L' Appaltatore con il presente contratto accetta l'attività progettuale svolta, ai sensi dell'art 24 c.12 del D.Lgs. 50/2016. Il progetto definitivo include il livello di progettazione inferiore (studio di fattibilità tecnico ed economico) come previsto dall'art. 23 c.4 del D.Lgs. 50/2016

La prestazione professionale dovrà essere erogata per fasi progressive alla fine di ciascuna delle quali saranno soggette a verifica di conformità e/o approvazione come dettagliato a seguire.

La progettazione dovrà tener conto dei criteri ambientali minimi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28/01/2017 ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016.

Sono comprese nella prestazione professionale tutte le attività necessarie per richiedere pareri ai vari Enti, compresa la redazione di elaborati progettuali e di pratiche tecnico – amministrative .

La prestazione professionale comprende quindi i seguenti servizi:

Fase 1 – Progettazione definitiva

Nella prima fase l'Appaltatore procederà direttamente alla redazione del livello di progettazione definitiva, che contenga tutti gli elementi di livello di progettazione studio di fattibilità precedente ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere redatto ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 24-32 del DPR n. 207/2010 e dalle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento e a eventuali diversi atti di indirizzo della Direzione dell'ASL Taranto.

La documentazione progettuale così redatta verrà assoggettata, così come previsto dall'art. 45 comma 1 del D.P.R. 207/2010, ad attività di verifica. Tale verifica sarà finalizzata ad accertare la conformità delle soluzioni funzionali, tecnologiche e di processo alle specifiche disposizioni funzionali e normative contenute nello studio di fattibilità.

La documentazione revisionata, a seguito di Verifica di conformità, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 10 giorni (dieci) dalla data di comunicazione di notifica del rapporto di controllo.

A seguito delle attività di verifica sulla progettazione definitiva, qualora necessario, l'Appaltatore dovrà apportare le dovute azioni correttive e revisionare la documentazione già redatta apportando le modificazioni e integrazioni del caso. Solo a seguito dell'ottenimento del pieno giudizio di conformità il RUP autorizzerà alla prosecuzione delle attività di progettazione.

#### Fase 2 – Progettazione esecutiva

Dopo l'ammissione a finanziamento dell'opera in oggetto o la disponibilità a finanziare l'opera da parte della Regione Puglia, il Responsabile del Procedimento con apposito verbale di avvio del servizio provvederà ad

avviare la fase 2 per la redazione del progetto esecutivo che dovrà essere redatto sulla base del progetto definitivo ed in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 33-43 del DPR n. 207/2010 e dalle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento e a eventuali diversi atti di indirizzo della Direzione Generale dell'ASL Taranto.

La documentazione progettuale così redatta verrà assoggettata, così come previsto dall'art. 45 comma 1 del D.P.R. 207/2010, ad attività di verifica. Tale verifica sarà finalizzata ad accertare la conformità delle soluzioni funzionali, tecnologiche e di processo alle specifiche disposizioni funzionali e normative contenute nello studio di fattibilità.

A seguito delle attività di verifica sulla progettazione esecutiva, qualora necessario, l'Appaltatore dovrà apportare le dovute azioni correttive e revisionare la documentazione già redatta apportando le modificazioni e integrazioni del caso.

La documentazione revisionata, a seguito di Verifica di conformità, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 10 giorni (dieci) dalla data di comunicazione di notifica del rapporto di controllo.

Si stabilisce che l' Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione due copie in formato cartaceo ed una copia in formato digitale editabile di ogni emissione/revisione della documentazione. Inoltre dovranno essere predisposte tutte le copie degli elaborati necessari all'ottenimento dei pareri presso i vari enti interessati. Ulteriori copie cartacee che la Stazione Appaltante dovesse richiedere, dovranno essere consegnate su semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento e le relative spese di stampa saranno riconosciute nella misura massima di € 200,00 a copia.

Gli elaborati progettuali e i diritti dell'ingegno sono da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell'Appaltatore possano essere sollevate eccezioni di sorta.

### **Articolo 3 – Esecuzione delle prestazioni**

**3.1.** L'Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

**3.2.** L'Appaltatore dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi.

**3.3** In caso di varianti della progettazioni tra i diversi livelli, l' Appaltatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie .

### **Articolo 4 – Composizione del Gruppo di lavoro**

**4.1.** la XXX ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

Per la Progettazione Esecutiva

- i. soggetto nominato quale “integratore delle prestazioni specialistiche”  
sig. ....;
- ii. soggetto nominato quale “Responsabile progettazione per la categoria  
“Edilizia (E.08)”” sig. ....;

- iii. soggetto nominato quale Responsabile progettazione per la categoria  
“Strutture (S.03)” sig. ....;
- iv. soggetto nominato quale Responsabile progettazione per la categoria  
“Impianti meccanici a fluido (IA.01)” sig. ....;
- v. soggetto nominato quale Responsabile progettazione per la categoria  
“Impianti meccanici a fluido (IA.02)” sig. ....;
- vi. soggetto nominato quale Responsabile progettazione per la categoria  
“Impianti elettrici e speciali (IA03)” sig. ....;

## **Articolo 5 – Durata dell’incarico**

**5.1** Le prestazioni a carico del Appaltatore decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano:

- 1. Per la redazione della progettazione definitiva entro 30 giorni dal relativo avvio del servizio.
- 2. Per la redazione della progettazione esecutiva entro 30 giorni dal relativo avvio del servizio.

**5.2** I termini possono essere sospesi o interrotti solo da parte del RUP.

## **Articolo 6 – Compensi**

**6.1.** Il compenso per l’esecuzione delle prestazioni relative alla Progettazione definitiva ed esecutiva è pari ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), oltre Iva e oneri previdenziali.

**6.2.** Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dall’ Appaltatore in sede offerta sull’importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto meglio



indicato al successivo comma 6.3, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

**6.3.** Il compenso effettivamente corrisposto sarà computato, in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali diversi atti di indirizzo da parte del Committente o per intervenute normative di legge, a consuntivo e ricalcolato con il nuovo importo totale dei lavori, sulla base della vigente tariffa professionale depurata dello sconto offerto in sede di gara.

**6.4.** Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

1. Il compenso spettante per la progettazione definitiva verrà corrisposto dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante.
2. Il compenso spettante per la progettazione esecutiva verrà corrisposto dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

**6.5** Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato così come indicato al successivo paragrafo 7).

**6.6.** Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti all' Appaltatore gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

**6.7.** Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale

competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Taranto.

**6.8.** *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*.i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “*pro quota*” delle attività effettivamente prestate. Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

## **Articolo 7 – Tracciabilità**

**7.1.** Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

7.2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all' Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore di \_\_\_\_\_, presso la banca \_\_\_\_\_ con le seguenti coordinate:

(i) c/c \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_;

(ii) CIG: CIG .....

(iii) CUP: .....

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7.3. L'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

### **Articolo 8 - Cauzione e assicurazione**

Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell' Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, l' Appaltatore ha consegnato al Committente documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile professionale nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), emesse da primaria compagnia assicuratrice.

L'Appaltatore ha presentato la dichiarazione, rilasciata da \_\_\_\_\_  
Agenzia \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_, con la quale si impegna ad  
emettere polizza assicurativa di responsabilità civile professionale sul lavoro  
specifico, con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di  
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore ha presentato polizza definitiva n.... rilasciata da.....

### **Articolo 9 – Recesso e Risoluzione**

**9.1.** Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere ai progettisti esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

**9.2.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell' Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;

b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;

**9.3.** Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui al successivo artt. 11.2 e 13.4.

**9.4.** Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**9.5.** In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, l' Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L' Appaltatore si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 10 – Subappalto**

Non è ammesso il subappalto.

#### **Articolo 11 – Penali**

**11.1.** In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 nel corso dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

**11.2.** Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

### **Articolo 12 – Spese contrattuali**

Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

### **Articolo 13 – Ulteriori clausole**

**13.1.** L' Appaltatore si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Appaltatore.

**13.2.** L' Appaltatore dichiara di essere consapevole dell'alto valore architettonico dell'Opera da realizzare e della circostanza che l'esecuzione delle opere potrà essere supervisionata dal progettista delle stesse al fine di garantire l'originalità e l'integrità delle soluzioni progettuali.

**13.3.** L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

**13.4.** Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

**13.5.** Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### **Articolo 14 – Comunicazioni**

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti: [ \_\_ ]

#### **Articolo 15 – Controversie**

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Taranto.

#### **ART.16 – Trattamento dei dati**

E' fatto divieto all'Appaltatore divulgare sotto ogni forma, in toto o in parte, i dati acquisiti nonché qualsiasi altro atto oggetto del presente appalto senza l'autorizzazione scritta del Direttore Generale dell'ASL TA.

**ART.17 – Elezione domicilio**

Per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso \*\*\*. Pertanto, tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto possono essere date all'Appaltatore presso il domicilio eletto.

**Articolo 18 – Allegati**

Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:

1. [...]

Il presente atto, letto e confermato, viene dalle parti approvato e sottoscritto.

Il presente contratto consta di numero .... facciate.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

\*\*\* \_ \*\*\* .....

L'APPALTATORE

\*\*\* - .....